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D. Technická zpráva 

D.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení 

 

Tento projekt řeší stavbu betonového oplocení areálu skladů Hrádek firmy Explosia a.s. 

v rozsahu dle situačního výkresu.  
Oplocení provedeno jako betonový plotový panel z betonových sloupků, betonových dílců a 

zakončen žiletkovým drátem. Celková výška oplocení 2,0 + 0,5m a délky 3,009 km vč. 3 stávající bran o 

šířce 4, 6, a 6 m. Nové betonové oplocení kopíruje trasu stávajícího drátěného oplocení, ale při stavbě 

bude prováděno geodetické vytyčení hranic pozemků, aby nové oplocení bylo celým svým objemem na 

vnitřním pozemku stavby! Trasa oplocení bude odsouhlasena investorem! 

Stavba bude prováděna v úsecích maximálně 100m, trasa nového oplocení bude umístěna 

celým objemem na vnitřní straně pozemku investora a pozice odsouhlasena investorem. Při 

stavbě provádět důsledné vytyčování vlastnické hranice pozemku geodetem pro následné 

umístění oplocení. Úsek zabezpečen provizorním oplocením výšky 2,0m s ostnatým drátem. 

Nové betonové oplocení nahrazuje stávající drátěné oplocení s ostnatým drátem, sloupky 

betonové prefabrikované. V oplocení se nachází prostupové branky mimo koridor, které budou zrušeny a 

doplněny novým oplocením. Dále se v oplocení nacházejí 2 brány, 2 brány vlečky a 2 hlavní vjezdové 

brány. Brány mezi staničením 0,038-0,088 a 1,864-1,913 budou zachovány. Nové oplocení bude 

napojeno samostatným sloupkem umístěným ke stávajícímu. V koridoru se nachází 2 strážní věže, které 

budou zachovány, ale brání v průjezdu těžké manipulační techniky. 

 

´    

   Brána ve staničení 0,038-0,088, zachovat        Brána ve staničení 1,5-1,6, zrušit 

 

     
Stávající oplocení s typickou vegetaci k vymýcení        Stávající oplocení s typickou vegetaci k vymýcení 



 

     
                      Branky ke zrušení , 10ks   Strážní věž v koridoru, omezení manipulace 

 

     
Propustek, sloupek nahradit za ocelový                        Brána vlečky 

 

D.2 Konstrukční a stavebně technické řešení 

zemní práce (ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací) 

Před započetím prací bude provedeno vymýcení v šíři 3,0m od travin, náletových dřevin a keřů. 

Zemní práce prováděny vzhledem k celkovému rozsahu strojně, v místě IS ručně. Jedná se o 

výkop patek pro základy sloupků oplocení. Základové patky dočištěny ručně, aby základová spára nebyla 

narušena nebo nakypřena.  

základy 

Základy sloupků prováděny strojně při použití příslušné mechanizace. Založení plotového 
základu do nezámrzné hloubky 800 mm. Základové konstrukce vybetonovány z prostého betonu C 16/20. 



svislé konstrukce 

 Do plotové patky budou osazeny betonové sloupky průběžné 120x100x2720mm á 1900 mm, 

sloupek koncový a rohový 130x130x2720mm. Mezi sloupky vloženo betonové pole 4x 1840x50x500 mm 

(odstín natur). Na sloupky bude upevněn oboustranný bavolet Zn pro návin z žiletkového drátu průměru 

450 mm. Návin bude podepřen ostnatým drátem ZN 2 mm. Betonové desky budou aretovány proti 

neoprávněnému zvednutí závitovou tyčí M10. Po dokončení oplocení bude z vnitřní stany provedeno 

dosypání zeminy k plotové desce do výšky 300 mm a sklonu 1:1,5. 

 Betonové prvky plotu se odebírají z palet takovým způsobem, aby nedošlo k podření případně 

poškození betonových výrobků! V případě, že jsou na betonových výrobcích zjevné vady, nesmí dojít k 

zabudování do konstrukce!  

 Před zahájením samotné výstavby je nutné vytyčit trasu a určit výškové umístění budoucího plotu 

v závislosti na členitosti okolního terénu a místních podmínkách. K vyznačení trasy a výšky použijeme 

provázku a kolíků. V odpovídající osové vzdálenosti se připraví výkopy minimální velikosti 400 × 400 mm 

nebo o průměru 500 mm do minimální nezámrzné hloubky. Minimální nezámrzná hloubka je závislá na 

klimatických podmínkách daného regionu (min 800 mm pod úrovní upraveného terénu), ovšem vždy s 

ohledem na místní geologické a povětrnostní podmínky dané lokality. Do připravených a začištěných 

výkopů usazujeme betonové sloupky tak, aby v délce 2 100 mm vyčnívaly nad upravený terén a byly 

minimálně v hloubce 0,6 m uloženy do betonu. Tato výška je dána nibem (zarážkou), který určuje 

výškové usazení první plotové desky nad terénem. Současně při ukládání sloupků, vkládáme vždy mezi 

sloupky 1 plotovou desku, která nám určí finální rozteč sloupků. Vždy je však nutné počítat s možnou 

rozměrovou nepřesností jak sloupků, tak i desek. Po usazení musí být sloupky uloženy do polohy kolmé k 

vodorovné ose. Výškově a polohově usazený betonový sloupek plotové konstrukce musí být zafixován 

(zavětrován) tak, aby v průběhu zrání betonu patek neměnil svoji polohu. Jakmile sloupek pevně 

ukotvíme, vyplníme výkop betonem minimální třídy C16/20. Při betonáži a zrání by se měla teplota 

pohybovat nad 5°C. Při plnění výkopu, betonovou směs průběžně hutníme. Jakmile máme beton plotové 

patky řádně zatvrdlý a plotovou konstrukci stabilní, mezi sloupky můžeme vkládat zbývající plotové 

desky. Desky se ukládají do drážek sloupků tak, aby se čelní strany desek dotýkaly zámku sloupků. 

Plotové desky se na sebe díky systému klip-klap (zámkům) kladou nasucho. Ze zadní strany se plotové 

desky dočasně zakotví klínky a do drážky sloupku se aplikuje flexibilní lepidlo nebo montážní pěna. Po 

dostatečném vytvrdnutí výplňové hmoty, klínky odstraníme a místa po klíncích taktéž zapravíme. 

Montážní pěna musí být chráněna proti UV záření, a proto ji zatřeme (zatáhneme) například flexibilním 

lepidlem. Po osazení plotových polí se pomocí flexibilního lepidla lepí plotové stříšky. V místě kontaktu 

plotové desky s terénem, odebereme zeminu do hloubky přibližně 50-100 mm v šíři 300 mm a toto místo 

vyplníme kamenivem nejlépe frakce 4-8 mm případně 8-16 mm. U takto chráněné konstrukce před zemní 

vlhkostí a odstřikující srážkové vody eliminujeme výskyt vápenných výkvětů. V případě nestandardních 

výšek sloupků, či délek plotových konstrukcí, lze jednotlivé betonové prvky zařezávat pomocí úhlové 

brusky. Přestože jsou plotové desky opatřeny klip-klap systémem (zámky), v případě vyskytujících se 

viditelných spár mezi plotovými deskami, doporučujeme tyto spáry vyplnit výplňovými materiály (viz 

Montážní návod – Návod na vyplnění spár mezi plotovými deskami).  

nátěry 

Ocelové konstrukce vyčištěny a zbaveny rzi. Použity pozinkovaný materiály pro žiletkový drát, 

ostnatý drát, bavolet vč. spojovacích prostředků 

D.3 Výpis použitých norem 

Projektová dokumentace je zpracována pomocí výpočetní techniky v softwaru firmy Graphisoft ArchiCAD 

verze 18. Při zpracování bylo použito vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č.499/2006 Sb., vyhl. č.501/2006 Sb., 

dále pak podklady výrobců stavebních materiálů, prospekty z jejich webových stránek. 

Projektová dokumentace je vypracována výhradně za účelem vydání stavebního povolení! 
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